

洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设
项目（科尔沁精品牧业发展区）

合
同
书

2024 年 5 月



中标通知书

采购编号	JLCYZB2024-04		
成交单位名称	松原市永胜建设工程有限公司		
项目名称	洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目（科尔沁精品牧业发展区）		
建设地点	洮北区	采购人	白城市洮北区公路建设办公室
开标时间	2024 年 05 月 14 日	采购方式	竞争性磋商
项目经理	郭艳迪	注册编号	二级建造师，证书编号：吉 222101007187
成交价格	大写：壹佰壹拾柒万玖仟贰佰叁拾元，小写：¥：1179230.00 元		
计划工期	2024 年 05 月 20 日至 2024 年 10 月 31 日，共 164 日历天		
质量要求	符合国家现行相关工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程		
采购范围	路线长 2.417 公里，沥青混凝土路面宽 5.0m。 (施工图纸、工程量清单内全部内容)		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请采购人和成交单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同。			
采购人（公章）  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）  2024 年 05 月 19 日	采购代理机构（公章）  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）  2024 年 05 月 19 日		

洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目 (科尔沁精品牧业发展区) 施工合同书

发包人 (甲方): 白城市洮北区公路建设办公室

承包人 (乙方): 松原市永胜建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目 (科尔沁精品牧业发展区) 【中标编号: JLCYZB2024-04】的相关承包事项协商一致, 订立本合同, 需要双方共同遵守。

第一条: 工程名称和地点

工程名称: 洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目 (科尔沁精品牧业发展区) 【中标编号: JLCYZB2024-04】。

1、工程地点: 洮北区青山镇科尔沁精品牧业发展区。

第二条: 工程内容和数量

1、工程内容: 路基、路面及附属工程等。

2、工程数量: 2.417 公里。

第三条: 工期要求

1、2024 年 5 月 21 日开工, 2024 年 10 月 31 日完工。

第四条: 承包形式与工程造价

1、承包形式: 乙方负责所有材料的采购及施工工作。

2、工程总造价: 总造价人民币 (大写): 壹佰壹拾柒万玖仟贰佰叁拾元整 (小写): 1,179,230.00 元。

第五条：工程质量

按照国家工程质量标准执行行业规定的施工质量标准及要求，工程质量达到合格。

第六条：双方的权利和义务

1、发包人（甲方）应按时完成以下工作：

（1）、工程开工后，按月完成的总额编写财务月报。

（2）、工程款以实际完成工程量为主，所有工程款必须通过乙方中标单位账户进行结算。

（3）工程竣工并验收合格后，工程款一次性结清。

（4）要求乙方保修期为一年（自实际交工日期起计算），质量保证金按合同总价的 3%进行预留，质量无任何缺陷情况下一年后支付。

2、承包人（乙方）应按规定时间和要求完成以下工作：

（1）、按照业主、工程监理对本工程的要求向发包人呈报工程进度。

（2）、承包人负责自身施工和非发包人原因引起的对外关系协调工作，并承担相关费用。

（3）、负责其承包的施工和技术、人工使用等所有施工中的工作及发生的所有费用。

（4）、按劳动监察部门相关规定缴纳农民工工资保障金，并在其指定银行设立农民工工资专用账户，将农民工工资拨付到该账户中，保证农民工能按月足额拿到工资。如因农民工工资产生的一切纠纷由乙方负全责。

(5)、必须保证文明施工、安全生产，生产过程中接受并服从甲方有关管理体系（质量、安全、环境）的要求。

第七条：争议的裁定

本合同如有纠纷双方协商解决，协商不成时提请洮北区人民法院司法解决。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

发包人（甲方）（章）：白城市洮北区公路建设办公室



甲方代表（签字）：黄刚

承包人（乙方）（章）：松原市永胜建设工程有限公司



乙方代表（签字）：高胜

签订日期：2024年5月21日

安全生产合同

为在 洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目（科尔沁精品牧业发展区） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人白城市洮北区公路建设办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人松原市永胜建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和

具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作的同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应

的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式陆份。

发包人：白城市洮北区公路建设办公室



承包人：松原市永胜建设工程有限公司



法定代表人或其委托代理人：

董刚

法定代表人或其委托代理人：

李强

2024年5月21日

不拖欠农民工工资承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以松原市永胜建设工程有限公司法定代表人的资格，中标洮北区 2024 年农村公路畅返不畅建设项目（科尔沁精品牧业发展区），关于农民工工资相关事宜郑重承诺：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如因拖欠农民工工资发生上访等恶性事件，由中标单位全权负责。

本承诺一式二份，投标人及公路建设办公室各一份。

法定代表人或其授权代理人：



2024 年 5 月 21 日